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DESLINDE DEL DOMINIO PUBLICO MARiTIMO-TERRESTRE EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DEL
NERVION, ENTRE EL LIMITE CON EL TERMINO MUNICIPAL DE ERANDIO Y EL PUENTE DEL AYUNTAMIENTO,
INCLUIDO EL CANAL DE DEUSTO, EN EL T.M. DE BILBAO (BIZKAIA).

REF. EXPTE DES01/03/48/0001 — DES10/01 DL-104

1. CAPITULO I. OBJETO Y DESCRIPCION

1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente pliego tiene como objeto establecer las prescripciones técnicas que
deberan regir, ademas de las generales establecidas al efecto en las disposiciones
vigentes, en la ejecucién de los trabajos de replanteo y posterior amojonamiento del
deslinde del dominio publico maritimo-terrestre en LA MARGEN DERECHA DE LA RIA
DEL NERVION, ENTRE EL LIMITE CON EL TERMINO MUNICIPAL DE ERANDIO Y
EL PUENTE DEL AYUNTAMIENTO, INCLUIDO EL CANAL DE DEUSTO, EN EL T.M.
DE BILBAO (BIZKAIA), REF. EXPTE DES01/03/48/0001 — DES10/01 DL-104.

Con independencia de lo que se prescribe en los siguientes articulos de este pliego y
en todo aquello que no lo contradiga expresamente, tendra pleno vigor y sera de
estricta aplicacion la normativa oficial vigente relativa a las unidades de obra

comprendidas en el proyecto:

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccion y uso sostenible del litoral y de
modificacion de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas

- Instruccién del hormigén estructural EHE

- Capitulo 16 de la ordenanza de la construccion, vidrio y ceramica

- Instruccion para la recepcién de cementos RC-16

- Estatuto de los trabajadores

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, en sus apartados en
vigor

- Ley de prevencion de riesgos laborales

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
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- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (BOE 26/10/2001,
n°257)

- Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalizacion vy

Normalizacion

Y cualquier otra disposicidén vigente en la fecha de licitacidon y/o sustitutoria de las
disposiciones citadas también en la referida fecha, asi como cualquier otra disposicion

laboral vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad.

Sera responsabilidad del contratista considerarlas durante la ejecucion de la obra, y
cumplirlas sin poder alegar en ningln caso que no se haya hecho comunicacion

explicita.
1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras comprendidas en el presente proyecto, recogidas con mayor detalle en el

apartado planos, consisten en lineas generales en:

- Replanteo topografico de los vértices a amojonar

- Excavacion en cualquier tipo de terreno

- Ejecucion de cimentacion con hormigdén HA-30/B/20/Illa

- Instalacion de mojones con hormigébn HM-20/B/20/l para tipo | y placas de
acero inoxidable para tipo Ill segun planos, incluso relleno con hormigén HA-
30/B/20/1lla para anclaje

- Remate de mojon, con placas de acero inoxidable, enlucido y pintado exterior.

- Sefalizacién de mojén segun planos
1.3. PLANOS

Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efecto de mediciones y
valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecucién en obra o en

taller.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucion de las obras deberan
estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos

correspondientes.
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1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

En caso de contradiccion entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalecera lo escrito en el ultimo. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si

estuviese expuesto en ambos documentos.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones
erréneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para
llevar a cabo el espiritu o intencién expuestos en dichos documentos que por uso,
espiritu o costumbre deban ser realizados, no solo no eximiran al contratista de la
obligacién de ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente descritos, sino
que por el contrario deberdn ser ejecutados como si hubieran sido completa y

correctamente especificados en los planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. CAPITULO Il. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren 0 no en este pliego,
reuniran las condiciones de calidad exigibles a la buena practica de la construccion: la
aceptacién por la Direccion de Obra de una marca, fabrica o lugar de extraccion no

exime al Contratista del cumplimiento de esas prescripciones.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se indican para cada material
en los siguientes articulos de este pliego, queda de la total iniciativa del contratista la

eleccion del punto de origen de los materiales siguiendo las siguientes normas.

- No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y
aceptados en los términos y forma que prescribe la Direccion de Obra o

persona en quien se delegue.

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo najo la supervision de la

Direccion de Obra o técnico en quien delegue.

- Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o

en los que designe la Direccion de Obra, y de acuerdo a sus instrucciones.
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2.2.

Correran a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos y
pruebas a realizar en la admisién de materiales y control durante la ejecucion
de las obras hasta un maximo del 1% del Presupuesto de Ejecucion por
Contrata.

La valoracion de los mismos se hard de acuerdo con las tablas de valoracion
para dichos ensayos publicadas por la administracién del estado en el afio
2002.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de
su empleo la calidad de los materiales deteriorables, tales como los
conglomerados hidraulicos. Por consiguiente, podra exigir al contratista que,
por cuenta de este, entregue al laboratorio elegido por la Direccidn, la cantidad
suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hara con la antelacion
suficiente para evitar retrasos que por este concepto pudieran producirse y que

en tal caso se imputaran al contratista.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego 0 no
tuvieran la preparacion en ellos exigida, deberan ser retirados y sustituidos por
otros que cumplan las calidades prescritas o cumplan el objetivo al que se

destinan, con cargo al Contratista.

ARIDOS PARA HORMIGONES

La naturaleza de los aridos empleados en la fabricacién del hormigén y su preparacién

seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del

hormigén; y cumplirén las condiciones sefialadas en el articulo 28° de la Instruccién de

Hormigon Estructural EHE.

La gravilla serd rodada o de machaqueo, procedentes de piedra de alta densidad,

calidad y dureza. Se excluyen expresamente la granitica meteorizada y la caliza

blanda.

El tamafio maximo del &rido serd inferior a 20 milimetros. Se prohibe el empleo de

aridos que contengan sulfuros oxidables.
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2.3. AGUA PARA HORMIGONES

El agua que se emplee para la fabricacion de hormigones, asi como para el curado del
mismo, cumplird las condiciones sefialadas en el articulo 27° de la Instruccion de

Hormigon Estructural EHE.
En ningln caso se autorizard el empleo de agua del mar.
2.4. CEMENTOS UTILIZABLES

Podran utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instruccion para la
Recepcion de Cementos RC-16 y atenderan a lo especificado en el articulo 26 de la

Instruccion de Hormigdn Estructural EHE.

Se utilizardan cementos comunes con resistencia al agua del mar, normalizados en la
norma UNE 80303-2: 2011.

2.5. OTROS COMPONENTES DEL HORMIGON

También pueden utilizarse como componentes del hormigén los aditivos y adiciones,
siempre que se justifiqgue mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada
en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén, ni representar peligro para
la durabilidad del hormigén ni para la corrosion de armaduras. En todo caso deberan
atender a lo establecido en los articulos 29 y 30 de la Instruccion de Hormigon
Estructural EHE.

2.6. ACERO PARA ARMADURAS

El acero para armaduras debera cumplir lo especificado en el articulo 32° relativo a

armaduras pasivas, de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

El acero para barras corrugadas sera del tipo B-500 S, y para mallas electrosoldadas
B-500 T, salvo autorizacion en contra del Técnico Director de las Obras. La malla
electrosoldada tendra una reticula de 0.15x0.15m. de acero corrugado B-500 T de 5

mm. de diametro.
2.7. OTROS MATERIALES

Los demés materiales que sin especificarse en el presente Pliego hayan de ser
empleados en obra, seran de primera calidad y no podran ser utilizados sin antes

haber sido reconocidos por la Direccion de Obra, que podra rechazarlos si no
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reuniesen a su juicio las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto

que motivara su empleo.

3. CAPITULO lll. EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1. CONDICIONES GENERALES

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta
sujecion al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se

citen.

Ademas de la normativa técnica, en las obras se cumplira la “Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo”, del Ministerio de Trabajo, en sus apartados en

vigor.

En caso de contradiccion o duda, el contratista atendera a las instrucciones que por

escrito le sean dadas por la Direccion de Obra.

El contratista tiene completa libertad para elegir los modos de ejecucién y
programacion de la obra siempre que no contradigan al presente pliego ni a su

programa de trabajo y sean aprobados por la Direccion de Obra.
3.2. REPLANTEO

La Direccién de Obra entregara al Contratista una relacion de puntos de referencia
materializados sobre la costa en area del deslinde y un plano general de replanteo, en
los que figuren las coordenadas de los vértices establecidos y las observaciones de
campo que sirvieron para su ubicacion. Asimismo indicara el punto base de referencia

para establecer la cota altimétrica de la cara superior del mojén colocado.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobara sobre el terreno, en presencia de
la Direccion de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices.
A continuacién se levantard el Acta de Comprobaciéon del Replanteo firmada por los
representantes de ambas partes. Desde este momento el Contratista sera el Unico

responsable del replanteo de las obras.

Una vez colocados los mojones, el Contratista realizara las observaciones topograficas
desde las bases de replanteo establecidas, y teniendo en cuenta los puntos definidos
para cotas altimétricas, calculard la cota de cada uno de los mojones colocados.

Dichos datos seran entregados a la Direccion de Obra para que sean incluidos en los
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planos correspondientes. Las observaciones se realizaran con distancibmetro
electrénico con apreciacion minima de 10 sg. Y un error en la longitud de */- 2 p.p.m.
Todas las coordenadas de la obra estaran referidas a las fijadas como definitivas en el
Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Contratista serd el responsable de la conservacion de los puntos, sefiales o
mojones tanto terrestres como maritimos. Si en el transcurso de las obras son
destruidos algunos, deberd colocar otros bajo su responsabilidad y su costa,
comunicandolo por escrito a la Direccién de Obra, que comprobara las coordenadas
de los nuevos vértices 0 nuevas cotas; esta comprobaciéon no eximira en ninguin
momento la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta

configuracion de las obras ni en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales.
3.3. DESBROCE DEL TERRENO

El desbroce del terreno comprendera la eliminacién, mediante excavacion, de la parte

vegetal, cuyos productos se depositaran donde indique la Direcciéon de las Obras.

El desbroce del terreno se considera incluido en los precios de la excavacion, por lo

gue no sera de abono en ningun caso.
3.4. EXCAVACION DE CIMIENTOS

La excavacion se efectuara segun las dimensiones de los planos o de acuerdo con las

o6rdenes dadas del Director Facultativo de las obras.

El Contratista podra utilizar cualquier sistema de ejecucién , siempre que sea
aprobado por el Director Facultativo y que, por descontado, no afecte a la estabilidad

de los terrenos adyacentes a las estructuras y taludes proximos.

El precio contemplado en presupuesto para la correspondiente unidad de obra se

entendera que incluye el transporte a vertedero del material excavado.
Deberéa quedar totalmente limpia y en perfecto estado para su hormigonado.

Se ha considerado en el presente proyecto que toda la excavacion necesaria tiene la

consideracion indiscriminada de “cualquier clase de terreno”.

3.5, HORMIGONES Y MORTEROS

3.5.1. Hormigones
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Los hormigones a utilizar en obras seran HA-30/B/20/l1lla para la cimentacion en base
de mojon, HM-20/B/20/1 para mojon de tipo | y HA-30/B/20/1lla para mojon de tipo I,
segun se indica en los planos conforme a lo establecido en los articulos 31, 8.2.2. y
8.2.3. relativos a las clases generales de exposiciobn ambiental, de la instruccién de
Hormigon Estructural EHE.

En el caso de los hormigones para la fabricacion de lo sitos, se empleara pigmento
blanco en una dosificaciéon en principio del 1,5% realizando pruebas con distintos

porcentajes de pigmento, que deberd aprobar la Direccion de Obra.

Los morteros a utilizar seran siempre de resistencia superior a los hormigones que

limiten son ellos.

Las caracteristicas de los hormigones a emplear son las indicadas en la tabla adjunta:

Tipo de Resistengig a Peso especifico Méxima relacién Ml’ni.mo
hormigon compresion (Kg/m3) agua/cemento contenido en
(N/mm?2) cemento
HA-30/B/20/Illa 30 2500 0.50 300
HM-20/B/20/1 20 2500 0.65 200

La docilidad del hormigén sera la necesaria para que con los métodos previstos de
puesta en obra y compactacion, el hormigén rodee las armaduras sin soluciéon de
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan cogueras.
La docilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia, recomendandose

consistencia blanda.

En el caso de que se emplee central de hormigonado para la fabricacién del hormigon
destinado a la obra, debera contar con una instalacion dosificadora por pesada de
todos los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionaran siempre bajo

vigilancia de personal especializado.

El Contratista debera presentar a la aprobacion de la Direccion de Obra una
documentacion compela sobre la fabricacién del hormigdn, donde debera incluirse la
descripcion de la plana dosificadora a emplear en funcion de los tamafios y

procedencia de los aridos, forma de transporte, etc.
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Excepto para el hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasado no
sera superior a cuarenta grados centigrados (40°C), debiendo cumplirse lo previsto en
el articulo 71° de la Instruccién EHE.

Para el curado del hormigdn, asi como para las juntas de hormigonado, se estara a lo
establecido en el citado articulo 71° de la Instruccion EHE.

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc. necesitarad de un
preaviso minimo de quince (15) dias siempre y cuando la documentacion
correspondiente que se ha debido presentar a la Direccién de Obra haya merecido su

aprobacion.

3.5.2. Transporte de hormigon

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camién y la descarga del
hormigdn en obra, sera inferior a una hora (1h) y durante el transporte y descarga

debera funcionar constantemente el sistema de agitacion.

En todo caso sera de aplicacion lo contemplado en el articulo 71 de la Instruccion
EHE.

3.5.3. Vibrado del hormigén

El Contratista debera presentar a la aprobacion de la Direccion antes del inicio de las
obras, una documentacion completa sobre el sistema del vibrado, con indicacion de
espesores de las tongadas a vibrar, puntos de aplicacion de los vibradores y duracion

de vibrado, quien en su caso podra introducir los cambios que considere oportunos.
En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a la Instruccién EHE.
3.5.4. Encofrados

El Contratista podra utilizar los sistemas de encofrado que considere mas adecuados,

previa aprobacion de la Direccion de Obra.

Podran utilizarse moldes metélicos o de PVC, pudiendo emplearse este ultimo como

encofrado perdido.

No se efectuard ningun desencofrado ni descimbrado antes que el hormigon haya
adquirido una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos

producidos como consecuencia de dicho desencofrado o descimbrado.
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Los moldes ya usados y que han de servir para reutilizaciones sucesivas, seran

cuidadosamente reparados y limpiados después del desencofrado.

En todo caso serd de aplicacion lo contemplado en el articulo 73° de la vigente
Instruccion del Hormigon Estructural EHE.

3.5.5. Puesta en obra del hormigén

Se deberan tener en cuenta las recomendaciones que figuran en el articulo 71° de la

Instruccién EHE.

En ninglin caso se tolerard la colocacién en obra de masas que acusen un principio de

fraguado.

3.5.6. Prefabricados de hormigén

En el caso de que se utilice hormigén prefabricado para el fuste de los mojones, estos

deberian ser previamente aprobados por la Direccion de Obra.

Para obtener dicha aprobacion, se deberan presentar los estudios necesarios que
demuestren la capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas
que se puedan producir durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las
condiciones fijada en la Instruccion EHE. Ademas la responsabilidad del correcto

replanteo y funcionamiento seré responsabilidad exclusiva del Contratista.

3.5.7. Armaduras pasivas

Las armaduras pasivas se colocaran y elaboraran conforme a lo dispuesto en el
articulo 69° de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE., y conforme a lo reflejado

en los planos.

4. CAPITULO IV. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1. DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO

Todas las unidades de obra se abonardn exclusivamente con arreglo a los precios que
figuran en el cuadro de precios n°1, con los aumentos o disminuciones previstas en el
Contrato. Estos precios comprenden sin excepcion ni reserva la totalidad de los gastos
y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones

establecidos, comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los
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medios e instalaciones auxiliares necesarias para su ejecucion, asi como los
impuestos, tasas, seguros y demas conceptos que pudieran gravar las partidas que
comprenden los citados precios que no estén incluidos en algin documento de los que
constituyen el Contrato.

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada
en condiciones de recepcion y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al

Contratista por el presente pliego y los documentos del Contrato de Adjudicacion.
4.2. NORMAS GENERALES

Con caracter general, todas las unidades de obra se mediran y abonardn por su
volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a
como figuren especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que
puedan surgir y para las que sea precisa la redaccién de un precio contradictorio, se

especificara claramente, al acordarse este, el modo de abono.

Para la medicién seran validos los levantamientos y datos conformados por la

Direccion Facultativa.

Las unidades que hayan de quedar ocultas deberan ser medidas antes de su
ocultacion. Si la medicion no se efectué a su debido tiempo, seran de cuenta del

Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo posteriormente.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran
incluidos en los precios de las unidades y, en consecuencia, no seran abonados

separadamente.

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se consideraran incluidos en
los precios de los cuadros de precios y en los precios contradictorios que se acuerden,
los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de obra, los
medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para terminar o
instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo, se consideraran

incluidos los gastos de los analisis y control especificados.

En todo caso, se estara a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Publico y los reglamentos en vigor.

A todos los precios indicados en los cuadros de precios se les aplicard la baja de

subasta si la hubiese.
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4.3. EXACAVACIONES

La excavacion en zanjas se abonard por metros cubicos (m3) realmente ejecutados,
deducidos a partir de las secciones tedricas en planta, mas los excesos inevitables
autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada.

Los precios que figuran en los cuadros de precios seran aplicables tanto para el caso
en que la excavacion se realice por medios mecanicos como en el caso en que sea

por medios manuales.
4.4, HORMIGONES

El hormigbn se medira por metros cubicos (m3) realmente colocados en obra, segln

los planos.

El cemento, aridos, agua y adicciones asi como su fabricacion, transporte y vertido del
hormigdn quedan incluidos en el precio unitario, asi como su compactacion, ejecucion

de juntas, curado y acabado.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y
reparar las superficies de hormigbn en las que se acusen irregularidades de

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos.
4.5, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
4.5.1. Mediciones

Mensualmente el contratista sometera a la Direccion de Obra la medicion detallada de
las unidades ejecutadas, junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta

comprension.

Con esta base, se redactara una relacidon cuto pago tendra el caracter de abono a

cuenta.

4.5.2. Certificaciones

En la expedicion de certificaciones regira lo dispuesto en el articulo 232 de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

El Contratista necesitard autorizacion previa del Director para ejecutar las obras con
mayor celeridad de la prevista. Este podra exigir las modificaciones pertinentes en el

Programa de Trabajo, de forma que la ejecucién de unidades de obra que deban
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desarrollarse sin solucién de continuidad no se vea afectada por la aceleracion de
parte de dichas unidades.

4.6. OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Las unidades de obra cuya forma de medicion y abono no estén mencionadas en el
presente Pliego y que para la consecucion del objeto de la obra fuera necesario
ejecutar se abonaran, previa aprobacién por la administraciéon del precio contradictorio
correspondiente en su caso, por unidad, longitud, superficie, volumen o peso puesto
en obra, segln su naturaleza, de acuerdo con las dimensiones y procedimientos de

medicion que sefale la Direccion de Obra y a las que se sujetara el Contratista.
4.7. OBRASINCOMPLETAS

Cuando por consecuencia de rescision o por otra cause fuese preciso valorar las obras
incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios n°2, sin que pueda
pretenderse la valoracion de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en

dicho cuadro.
4.8. OBRAS DEFECTUOSAS

El contratista quedara obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a
reclamacion alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la

Direccion de la Obra.

En el caso de existir la posibilidad de aceptacion de una parte de la obra a pesar de
ser defectuosas, el precio sufrird una penalizacion que sera fijada por la Direccion de
Obra.

49. RELACIONES VALORADAS

La Administracion formulara antes del dia 10 de cada mes una relacion valorada de las
obras ejecutadas en el mes anterior. El Contratista, que podra presenciar las
operaciones preliminares para extender esta relacion, tendra un plazo de diez (10)
dias para examinarla, dentro del cual debera consignar su conformidad y hacer en

caso contrario las reclamaciones convenientes.
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5. CAPITULO V, DISPOSICIONES GENERALES

5.1. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la liquidacién de las obras
y la tasa de inspeccién de las mismas.

En particular, serdn de cuenta del Contratista los siguientes gastos:

- Los gastos de alquiler, construccion, remocion y retirada de toda clase de
locales e instalaciones auxiliares

- Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura

- Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y energia eléctrica necesarios para las obras

- Los gastos de limpieza general de la obra a su terminacion

- Los gastos de conservacion de las obras hasta su recepcion
5.2. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

5.2.1. Permisos v licencias

El Contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios

para la ejecucion de las obras.

5.2.2. Mantenimiento de servidumbres

El Contratista esta obligado, a su costa, a mantener provisionalmente durante la

ejecucion de las obras y reponer a su finalizacion las siguientes servidumbres:

- Accesos rodados y peatonales
- Redes eléctricas

- Redes telefénicas

- Redes de abastecimiento

- Redes de saneamiento

- Redes de alumbrado publico indispensables
Siempre que se considere indispensable por la Direccion Facultativa.
5.3.  VIGILANCIA DE LA OBRA

El Ingeniero Director podrd nombrar el nimero que crea preciso de vigilantes a pie de

obra para garantizar la continua inspeccion de la misma.
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El Contratista no podrd rehusar a los vigilantes nombrados, quienes por contrato
tendran en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

5.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la obra sera de 3 meses. Terminado el plazo deberan tenerse
finalizados los trabajos.

5.5. MAQUINARIA'Y EQUIPOS DE OBRA

La maquinaria y equipos de obra deberan ajustarse, en cuanto a funcionamiento y

mantenimiento, a las disposiciones en vigor.

5.6. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un (1) afio desde la recepcion de las obras.
5.7. LIQUIDACION DE LA OBRA

Dentro del plazo de un (1) afio, contado a partir de la recepcion de la obra, debera

acordarse y ser notificada al contratista la Liquidacién de la Obra.
5.8. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran al
suministro de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion de las
obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de

fabrica o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al contratista obtener las licencias,
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones

correspondientes.

En caso de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos,
modelos, marcas de fabrica o de comercio utilizados por el contratista, se hara cargo

de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven.
5.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista es el responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos,
estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre

esta materia, las medidas que puedan citar la Inspeccién de Trabajo y demas
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organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las
caracteristicas de las obras

Los gastos originados por la adopcion de las medidas de seguridad requeridas son a
cargo del contratista.

5.10. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION SOCIAL

El Contratista, como Unico responsable de la realizacion de las obras, se compromete
al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su
caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes, y que

se puedan dictar durante la ejecucién de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes

o se dicten durante la ejecucién de los trabajos sobre materia social.
5.11. ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.
Debera adoptar a este respecto as medidas que le sean sefialadas por la Direccién de
Obra.

5.12. REVISION DE PRECIOS

Las obras comprendidas en el presente proyecto no tendran derecho a la aplicacion de

ningun tipo de férmula de revision, por tener plazo de ejecucion inferior a un afio.
5.13. SENALES LUMINOSAS

El Contratista, a su costa, colocara las sefiales luminosas necesarias de acuerdo con

las 6rdenes de las autoridades competentes y la legislacion vigente.
5.14. SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista, a su costa, colocara y mantendra la sefializacion adecuada de las obras

durante la duracion de las mismas de acuerdo a la legislacion vigente.
5.15. CONTROL DE LAS OBRAS

El Contratista instalara y mantendrq en las debidas condiciones, los indicadores

necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspeccion.
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5.16. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES

A la terminacién de los trabajos el contratista retirara, a la mayor brevedad posible,
todas las instalaciones auxiliares incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras sefales
colocadas por el mismo en el mar o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por

la Direccion de Obra.

Si el mencionado Contratista rehusara 0 mostrara negligencia o demora en el
cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones podran ser retiradas por la
Direccion de Obra. El coste de dicha retirada, en su caso, sera deducido de cualquier

cantidad adeudada o que pudiese adeudarse al Contratista.
5.17. OBLIGACIONES GENERALES

Es obligacion del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha,

orden y terminacion de las obras contratadas.
5.18. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO (IVA)

A todos los efectos se entiende que las ofertas para la ejecucion de este proyecto
deben comprender no solo el precio de la obra en si, sino también el importe del
Impuesto del Valor Afiadido (I.V.A.) sin que pueda por tanto ser repercutido como una
partida independiente.

EL JEFE DE LA DEMARCACION
P.S. Resolucion 30/12/2023

Fdo. Fernando Pérez Burgos

Firmado electrénicamente
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2024.04.26
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