RESUMEN DE PRESUPUESTO

DEMOLICION POZO EXISTENTE
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLICIONES........ctiiititiiest ettt b s bbbttt b ettt eneeane 3.545,59 21,75
02 OBRA CIVIL 3.443,00 21,12
04 JARDINERIA 1.386,84 8,51

% 07 SEGURIDAD Y SALUD....... ittt ettt bttt eb ettt en bt 578,58 3,55

:;) 09 GESTION RESIDUOS ........oiit ittt ettt s etttk eb ettt en b 7.349,98 45,08

g

:-_v TOTAL EJECUCION MATERIAL 16.303,99

8 13,00% Gastos generales...............c.......... 2.119,52

% 6,00% Beneficio industrial........................ 978,24

7]

é SUMADE G.G.y B.I. 3.097,76

Q

©

g 21,00% LV.A. oo 4.074,37

é TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 23.476,12

¢

E TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 23.476,12

éAsciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

3 , a 04 de diciembre de 2024,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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DEMOLICION POZO EXISTENTE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
SUBCAPITULO E01 ACT PREV LIMPIEZA Y DESBROCES
E02CM030 m3 DESBROCE.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Desbroce de maleza y vegetacion existente a cielo abierto, por medios mecanicos, incluida extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
zona pozo 2 25,00 0,50 25,00
25,00 21,32 683,00
ECME27cb M3 EXCAVACION Y PERFILADO TERRENO
Excavacion y desmonte en terreno compacto, realizado con refroexcavadora, dejando el terreno ni-
velado para base de gaviones segun planos. Incluso carga sobre camién y fransporte a vertedero
autorizado. Espesor de excavacion 80cm y volumen medido en perfil natural.
pozo 2 25,00 0,50 25,00
25,00 31,96 799,00
DME m3 LIMPIEZA DESBROZADO MALEZA EXISTENTE
Limpieza de desbroce realizado en zona riparia, por medios mecanicos, con extraccion de vegeta-
cion, incluidos medios auxiliares.
pozo 2 25,00 0,50 25,00
25,00 1,51 37,75
TOTAL SUBCAPITULO E01 ACT PREV LIMPIEZAY 1.519,75
E01 ACT PREV LIMPIEZA Y DESBROCES
1,00 1.519,75 1.519,75
03.9 m3 DEMOLICION MURETES DE MAMPOSTERIA CALIZA
m3 Demolicién de muretes de mamposteria de piedra caliza, a través de medios mecanicos, en mu-
ros de 60 cm. de espesor, i/preparacion, asiento, limpieza y medios auxiliares. Medida segin volu-
men de muro demalido.
muro pozo 1 16,00 0,50 3,00 24,00
24,00 31,96 767,04
03.6 ml DEMOLICION VALLA ELEXTROSOLDADA
m. Demolicion del vallado del pozo, a través de medios mecénicos. Demolicion de vallado formado
por paneles de malla electrosoldada, de 200x50 mm de paso de mallay 6 mm de didgmetroy 2 m de
altura, separados 2 m entre siy empotrados en muros de mamposteria. Medido el metro lineal de la
valla demolida
cierre pozo 1 16,00 16,00
16,00 31,80 508,80
E02 ACT PREV P.A. NIVELADO Y PERFILADO DE TERRENO
P.A. Partida Alzada para el nivelado y perfilado final del terreno del enotmo del pozo tras la demoli-
cion y limpieza realizada.
1,00 750,00 750,00
TOTAL CAPiTULO 01 DEMOLICIONES 3.545,59
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DEMOLICION POZO EXISTENTE
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 OBRA CIVIL
URG0604005 m3 RELLENO DE GRAVA
m3 Relleno de zona inundable y zona de bancos mediante érido titurado clasificado < 25 mm., ex-
tendido en tongadas de 30cm de espesor, incluso nivelacion, rasanteado y compactacion de la su-
perficie de asiento, terminado.
pozo 2 25,00 0,50 25,00
25,00 20,86 521,50
URG0402001 m3 EXCAVACION ZANJAS MANUAL O MEC
m3 Excavacion de zanjas en tierra por medios mecanicos 0 manuales hasta una profundidad de 3m,
incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes. Medido el volumen sobre las secciones tedricas de la ex cavacion.
zona pozo 1 16,00 2,00 3,00 96,00
96,00 25,00 2.400,00
- URG0604001 m3 RELLENO DE ZANJAS Y POZO
m3 Relleno de zanjas y zona del pozo con arena silicea y grava, extendido en fongadas de 30cm de
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado me-
diante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectacion. Nivelacion y resistencia suficiente
para el asfalto drenante y las celdas de poliproleno reciclado como acabado final del parking. Medida
la superficie tedrica por la profundidad real.
pozo existente 2 25,00 0,50 25,00
25,00 20,86 521,50
TOTAL CAPiTULO 02 OBRA CIVIL 3.443,00
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DEMOLICION POZO EXISTENTE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 JARDINERIA
U13EE410.1 ud ESPECIE HIGROFILA
Stipa Tenuissima (estipa) de 0,6 a 0,8 m. de altura, 5 ud/m2, suministrado en contenedor y planta-
cion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y
primer riego. (también en jardineras de gaviones)
1 6,00 6,00
6,00 16,32 97,92
U13EE265 ud ESPECIE ARBUSTIVA
Plantacion especie arbustiva de borde ripario (Cornus sp, Salix sp, Sambucus sp, Tamarix sp...) de
0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego. (también en jardineras de ga-
viones)
Agrupaciones mix tas 1 6,00 6,00
6,00 21,91 131,46
U13AM020 m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FERTIL.
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con feri-
zantes, con medios manuales, suministrada a granel. (también en jardineras de gaviones)
zona pozo 2 25,00 0,50 25,00
25,00 26,57 664,25
U13PH001 m3 PLANTACION CESPED
Formacién de zonas verdes urbanas, por siembra de mezcla de Festuca arundinacea 20% y
Ray-grass 20% , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, distribucion de fertilizan-
te complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definifivo, pase
de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razén de 30 gr/m2. y primer
riego. (también en jardineras de gaviones)
zona pozo 2 25,00 0,50 25,00
25,00 3,13 78,25
E29 u  TRANSPLANTE ARBOLADO EXISTENTE
ud Transplante de arbolado existente en pozo de didmefro comprendido entre 10y 20 cm con camion
grua. Incluso relleno y compactado del hueco con ferras propias. Medida la unidad ejecutada.
6 6,00
6,00 69,16 414,96
TOTAL CAPIiTULO 04 JARDINERIA 1.386,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEMOLICION POZO EXISTENTE
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
§510100001 u  CASCO SEGURIDAD

ud Casco de seguridad con amés de adaptacion, homologado, certificado CE, considerado 4 usos.
Medida la unidad utilizada.

4,00 1,37 5,48
$510105001 u PROTECTOR AUDITIVO
ud Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
4,00 3,56 14,24
$§510300001 u  GUANTES
ud Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, homologados y marcados con
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
8,00 0,56 4,48
E08 mesMES ALQUILER CARTEL
ud Mes de alquiler de cartel indicador o sefial de trafico con fondo amarillo
1,00 8,83 8,83
E09 mesMES ALQUILER SOPORTE METALICO
ud Mes de alquiler de soporte metélico de cartel o sefial
1,00 44,16 44,16
E10 mesMES ALQUILER CONO SENALIZACION
ud Mes de alquiler de cono de sefializacion de 500 mm de altura
4,00 2,65 10,60
E11 mesMES ALQUILER VALLA MALLAZO
m Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con "pies de payaso" de hormigon.
1 140,00 140,00
140,00 2,21 309,40
$SB0200003 mesALQUILER CASETA PARA ALMACEN
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,75x2,10 m, con estructura metali-
ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
¢ién de pintura prelacada, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, venta-
nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con
distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.
1,00 83,84 83,84
S$SB0200001 mesALQUILER CASETA SANITARIA
Mes de alquiler de cabina sanitaria de material pléstico de 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depdsito qui-
mico de 2201, 1 lavabo con depdsito de agua de 100I, con mantenimiento incluido.
1,00 59,41 59,41
§SL0100001 u EXTINTOR
ud Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presion incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos. Medida la unidad instalada.
1,00 5,68 5,68
SSM0100001 u BOTIQUIN
ud Botiquin completamente equipado. Medida la unidad colocada.
1,00 32,46 32,46
TOTAL CAPIiTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD . 578,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEMOLICION POZO EXISTENTE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 GESTION RESIDUOS
SUBCAPITULO GR01 COSTES DE GESTION
APARTADO GR01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
GR01.01.15 t RESIDUO CODIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLO, TEJAS
Coste de gestion de Th de Residuo con CODIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGON,
LADRILLO, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS
EN EL CODIGO 17.01.06. (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem seguin Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Se-
guimiento y Control), asi como otros certificados.
estimacion propia 2 2,00
2,00 8,00 16,00
GR01.01.19 t RESIDUO CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS
Coste de gestion de Th de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DIS-
TINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segin Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como ofros
certificados.
1 2,00 2,00
2,00 15,00 30,00
GR01.01.21 t  RESIDUO CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
Coste de gestion de Th de Residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CON-
TAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento
de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificaiva de
IKS eem segiin Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Con-
trol), asi como otros certificados.
estimacion propia 1 250,00 250,00
250,00 8,00 2.000,00
TOTAL APARTADO GR01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS......... 2.046,00
TOTAL SUBCAPIiTULO GR01 COSTES DE GESTION.........ocvnvvnen 2.046,00
SUBCAPITULO G02R COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES
APARTADO GR02.01 COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS
GR02.02.02 mesALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUO NO PELIGROSO 1,5 M3
Coste mes de Alquiler de saco de residuos no peligrosos de 1,5 m3 colocado a pie de carga o en
recinto de residuos.
CODIGO LER 03.03.08 1 1,00
PAPEL-CARTON
CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y 1 1,00
MATERIALES CERAMICOS
CODIGO LER 17.02.02 VIDRIO
CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO 1 1,00
CODIGO LER 17.04.07 METALES 1 1,00
MEZCLADOS
CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS 1 1,00
DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION QUE CO
CODIGO LER 20.03.01 BASURAS 1 1,00
GENERADAS Y ABANDONADAS EN
EDIFICIOS
6,00 29,83 178,98
GR02.01.04 mesALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 7 M3
Coste mes de Alquiler de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 7 m3 colocado a pie de
carga o en recinto de residuos.
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DEMOLICION POZO EXISTENTE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE
HORMIGON, LADRILLO, TEJAS Y
MATER
CODIGO LER 17.02.01 MADERA
CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS 1 1,00
BITUMINOSAS
1,00 40,00 40,00
GR02.01.05 mesALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 10 M3
Coste mes de Alquiler de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 10 m3 colocado a pie de
carga o en recinto de residuos.
CODIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE
HORMIGON, LADRILLO, TEJAS Y
MATER
CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y 25 25,00
ROCAS NO CONTAMINADAS
25,00 45,00 1.125,00
TOTAL APARTADO GR02.01 COSTE DE ALQUILER 1.343,98
TOTAL SUBCAPITULO GO2R COSTES DE ALQUILER DE 1.343,98
SUBCAPITULO GO3R COSTES DE TRANSPORTE
APARTADO GR03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
GR03.01.02 u  TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (min. 3Ud x1,5 m3
Servicio de enfrega y recogida de saco de RCD y residuos no peligrosos de 1,5 m3 (minimo 3 UD)
por transportista autorizado por la Consejeria 0 Departamento de Medio Ambiente de la CC.AA. co-
rrespondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al cenfro autoriza-
do de reciclaje no superior a 50Km. No incluye alquiler de saco, ni el canon de la planta.
1 6,00 6,00
6,00 100,00 600,00
GR03.01.04 u  TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD YRNP 5a 7 M3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 5a 7 m3 por
transportista autorizado por la Consejeria 0 Departamento de Medio Ambiente de la CC.AA. corres-
pondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro autorizado de
reciclaje no superior a 50Km. No incluye alquiler de contenedor, ni el canon de la planta.
HORMIGON
MADERA
MEZCLA BITUMINOSA 1 1,00
1,00 110,00 110,00
GR03.01.06 u  TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 a 28 M3
Servicio de enfrega y recogida de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 10 a 28 m3 por
transportista autorizado por la Consejeria 0 Departamento de Medio Ambiente de la CC.AA. corres-
pondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro autorizado de
reciclaje no superior a 50Km. No incluye alquiler de contenedor, ni el canon de la planta.
MEZCLA HORM. + CERAM.
TIERRA 25 25,00
25,00 130,00 3.250,00
TOTAL APARTADO GR03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS......... 3.960,00
TOTAL SUBCAPITULO GO3R COSTES DE TRANSPORTE.d.......... 3.960,00
TOTAL CAPiTULO 09 GESTION RESIDUOS 7.349,98
TOTAL 16.303,99
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