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1. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

1.1 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es la adecuacidn paisajistica del Parque Txinbo para favorecer un mayor
acceso hacia la Ria de Bilbao y permitir, a su vez, ampliar el cauce de la misma. De este modo, se
propone limpiar la actual maleza junto a la Ria, dotarla de un graderio que acerque la Ria a la
ciudadania, mediante la adecuacidn paisajistica del actual parque Txinbo, que permite una crecida
puntual de la Ria, a modo de aliviadero, integrandolo en el nuevo disefio del Parque.

1.2 DESCRPCION DEL ESTADO ACTUAL

El dmbito de actuacién, localizado en el entorno del Parque Txinbo, en la Punta de Zorroza de
Bilbao, comprende el espacio sur del Parque Txinbo, y llega hasta la Ria de Bilbao. Actualmente se
trata de una zona verde, de césped, que queda delimitada por el camino de asfalto en el oeste, y la
vegetacidn actual hacia la Ria supone una barrera fisica y visual que dificulta la percepcion de la Ria.
Se trata de una superficie total de unos 1.250m2 en la ladera hacia la Ria. Se adjunta a continuacidn
el plano de localizacion del ambito de actuacion.

Planos de Situacion y ambito de actuacion
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1.3 OBJETIVO Y DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTUACION

El objetivo de la actuacién es una intervenciéon de adecuacidn paisajistica de la zona que permita
acercar a la ciudadania a la Ria, y permita a su vez la crecida de la Ria en el parque Txinbo, en
eventos puntuales, como medida de adaptacion al cambio climético, reduciendo, en la medida de
lo posible, el riesgo de inundacion.

Se han analizado los riesgos de inundabilidad del rio Cadagua por la ribera de punta de Zorroza
aguas arriba y se identifican los siguientes puntos ambitos de actuacion en los que se podria
intervenir para aliviar la crecida de la Ria.
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Analisis de inundabilidad (Geoeuskadi) y posibles ambitos de actuacion (5).
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Este anteproyecto se centra, por lo tanto, en el punto 2 identificado en este andlisis previo.

Se ha analizado también el inventario de suelos contaminados de Euskadi mediante el mismo visor
de Geoeuskadi, que tal y como muestra la siguiente imagen, el Parque Txinbo no aparece dentro
del inventario de suelos contaminados.
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FACILITAR EL ACERCAMIENTO A LA RIA (+ LA AMPLIACION DEL CAUCE)

El principal objetivo por tanto es el de facilitar el acercamiento de la ciudadania a la Ria de Bilbao
mediante una serie de plataformas escalonadas que se integran en el actual desnivel del borde de
la Ria, lo cual incluird también la limpieza de la ribera de la Ria y una nueva vegetacion riparia en la
misma. La intervencién ademas prevé facilitar y favorecer la ampliacion del cauce del rio Cadagua
mediante el drea inundable existente en el actual Parque Txinbo. Se adjunta a continuacion el plano
que resume la propuesta, asi como las secciones que muestran estas intervenciones.

PLATAFORMAS DE MADERA SOBRE LA RIA

| rrovecros oe sererencia

INFOGRAFIA DE 1 SOLUCION

Plano resumen de la propuesta (se sefiala la zona inundable en las situaciones de fuertes avenidas de la Ria)
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SECCIGN S1 SECCION 52

il SECCIONs3

Secciones que muestran la intervencion propuesta

Por lo tanto, la intervencion propuesta en la zona de transito se reduce a la limpieza y desbrozado
de la zona, asi como incluir una plantacion con vegetacion tipica riparia, con la finalidad de facilitar
y favorecer la ampliacién del cauce para que se forme el actual humedal en los eventos de crecida
de la Ria. De esta manera, la intervencion no supone ocupacion de superficie en estas zonas.

En cuanto a la intervencion propuesta entre la zona de transito y la zona de los 20m donde no se
puede edificar, se trata de integrar una serie de plataformas escalonadas y bancos corridos para
acercar la ciudadania a la Ria. La siguiente tabla recoge la superficie que suponen tanto las
plataformas escalonadas como la de los bancos corridos en la mencionada franja.

En la zona de dominio publico maritimo terrestre no se interviene.

Se resumen a continuacion las superficies del dominio publico y de las plataformas y bancos.

SUPERFICIES DE LAS PLATAFORMAS Y BANCOS CORRIDOS - ENTRE ZONA DE TRANSITO Y 20M
Superficie en dominio publico maritimo terrestre (dpm-t) no se interviene 70,07 m2
Superficies Plataformas de madera 255 m2
plataforma superior 1 150 m2
plataforma intermedia 2 45 m2
plataforma inferior 3 60 m2
Superficies Bancos Corridos 65,00 m2
Banco corrido gavion madera 25 m2
Banco corrido gavion piedra 40 m2
TOTALES sup totales 320 m2
sup plataformas + bancos 320,00 m2
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ACERCAR LA RiA A LA CIUDADANIA

La principal intervencion de la propuesta es fomentar el acercamiento a la Ria mediante una serie
de plataformas escalonadas que sirvan de mirador y disfrute de la Ria. Se trata de unas plataformas
de madera, que se adaptan a la pendiente del terreno de riberay sirven de asiento o mirador hacia
la Ria. Para la ubicacidn de estas plataformas se ha tenido en cuenta el deslinde de Dominio Publico
Maritimo-Terrestre y los 6 metros de distancia de la zona de transito, tal y como muestra la
siguiente imagen. Tal y como se puede observar, la zona de plataformas y bancos queda fuera de
los 6m de la zona de transito.

PLATAFORMAS DE MADERA SOBRE LA RIA

B

Plataformas escalonadas propuestas a modo de mirador y disfrute de la Ria

Ademas, se propone una intervencion paisajistica que persigue renaturalizar el cauce del rio
Cadagua. Para ello, se propone primero limpiar y desbrozar la vegetacion actual del espacio que
representa actualmente una barrera fisica y visual hacia la Ria. Posteriormente, se propone
revegetar la ribera cercana al cauce del rio con vegetacidn tipica de ribera, y poder restaurar
ecoldgicamente el borde ripario, dando mayor oportunidad para un borde con herbaceas de ribera,
y mejor condicidn hidraulica ampliando la seccién inundable en diferentes zonas de la ribera
(reduciendo asi los riesgos de inundacién).

De este modo, se alcanza una solucidbn mas naturalizada con mayor oportunidad para la
restauracion ecoldgica y establecimiento de vegetacion nativa en el borde ripario del margen del
rio Cadagua. Ademas, se refuerza la vegetacion de ribera, en el lado del rio, con arbustos y cubierta
herbacea. Se propone hacer varias plantaciones de pequefios macizos multi-especie de arbustos
riparios autdctonos (por ejemplo, avellano, sauce, cornejo, majuelo) por una parte, y vegetacion
higréfila para aportar una mayor diversidad de plantas herbaceas y arbustivas.
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FACILITAR LA AMPLIACION DEL CAUCE SIN ACTUAR SOBRE EL POZO EXISTENTE PARA EL
QUE SE SOLICITA DE SU LEGALIZACION

Tal y como se ha comentado la propuesta incluye facilitar y favorecer la ampliacién del cauce del
rio Cadagua, mediante la limpieza y desbrozado de la maleza actual, para permitir que se pueda
inundar parte del parque Txinbo. Cabe sefialar que no se interviene sobre el pozo existente, ni en
la zona de dominio publico maritimo terrestre. y que mediante este documento se solicita la
legalizacion del pozo a través de una autorizacidon hasta su demolicién, por no disponer
actualmente de fondos para llevar cabo su retirada. Se procedera al retirado del pozo cuando se
ejecute la remodelacion integral de la zona con el Plan de Punta Zorroza. Se adjunta a continuacién
una infografia que recoge la ampliacion del cauce en momentos puntuales de fuerte crecida de la
Ria.

|nfograf|a de la ampllauon del cauce en momentos puntuales de fuerte creada de la Ria
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1.4 JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION EN ZONA DE TRANSITO Y SOLICITUD DE PERMISO

Al tratarse de una intervencion en la ribera del rio Cadagua, a su paso por Punta de Zorroza en
Bilbao, se detalla a continuacion la intervencion propuesta en zona de transito y dominio publico
maritimo Terrestre. La siguiente imagen recoge la zona de dominio publico Maritimo Terrestre, y
los 20m de distancia en la que no se permite edificar.

v W Do pibico martimo e X 4 e
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—_—. i
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PARK

Zona de dominio dpm-t en la que no se interviene

Intervencion en zona de dominio publico m-t. Tal y como se ha comentado anteriormente no se
interviene en esta zona ni sobre el actual pozo.
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Intervencion en la zona de transito. Cabe destacar que actualmente existe un camino paralelo a la
ria, a unos 15m de linea de dominio publico, y que se considera como transito alternativo a los 6m
de transito que se deberia dar con respecto a la linea de dominio publico. Por lo tanto, en la zona
de transito la Unica intervencion que se propone es la de la limpieza, desbrozado, y nueva
plantacion para favorecer el crecimiento de la ria.

En la zona entre los 6m y los 20m de distancia con respecto a la linea de dominio publico, se
propone un acercamiento de la ciudadania a la ria, mediante las mencionadas plataformas
escalonadas en el punto anterior, que pretenden actuar a modo de mirador hacia la ria. Se adjunta
a continuacion el plano en el que se define la intervencién en la ribera de la ria, incluyendo tanto la
zona de transito (6m) como el espacio de 20m con respecto a la linea de dominio publico, en los
que no se permite edificar. En cualquier caso, los planos adjuntos recogen con mayor detalle esta
intervencion.

FLATAFORMAS DE MADERA SOBRE LA RIA

Se considera por tanto que la intervencion propuesta cumple con las disposiciones de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y especificas para su desarrollo y aplicacion
(articulo 44.7 de la ley 22/1988).

Por todo ello, mediante esta memoria se solicita permiso para realizar la intervencion recogida en
el presente proyecto, asi como la mencionada legalizacién del pozo, hasta su demolicidn, tanto a
la Demarcacién de Costas de Pais Vasco, como a URA y la Autoridad Portuaria.

Bilbao, 11 de octubre de 2024

1

Jon Laurenz Senosiain, arquitecto Jone Belausteguigoitia Garaizar,
arquitecta
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2. PRESUPUESTO

Se adjunta a continuacidn un presupuesto orientativo de este anteproyecto. En esta fase de
anteproyecto faltan por definir todavia muchos detalles del proyecto por lo que resulta complicado
alcanzar un presupuesto detallado de la intervencién propuesta. En cualquier caso, se adjunta a
continuacién un presupuesto que pretende recoger las principales partidas de la intervencién y
proporcionar unas cifras orientativas de lo que podria suponer una intervencién de este tipo.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INF VERDE PARQUE TXINBO BILBAO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt ettt ettt bbbttt eb et ar s 8.163,70 4,98
02 OBRA CIVIL 25.731,53 1571
03 PAVIMENTACION - PLATAFORMAS 73.205,28 44,69

% 04 JARDINERIA ... 15.469,35 9,44

:;) 05 INSTALACIONES 9.538,10 5,82

‘éOG MOBILIARIO URBANO. 9.192,06 5,61

g 07 SEGURIDAD Y SALUD. ...ttt bttt bbbttt 269528 1,65

§ 08 CONTROL CALIDAD........cutitieieeiaieetae ettt 2.006,45 1,22

gog GESTION RESIDUOS 17.820,50 10,88

o _—

E TOTAL EJECUCION MATERIAL 163.822,25

é 13,00% Gastos generales................cocuvee. 21.296,89

] 6,00% Beneficio industrial........................ 9.829,34

¢

§ SUMADE G.G.y B.I 31.126,23

é 21,00% LV.A. oo 40.939,18

s TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 235.887,66

Q

% TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 235.887,66

2
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
SUBCAPITULO E01 ACT PREV LIMPIEZA Y DESBROCES
E02CM030 m3 DESBROCE.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Desbroce de maleza y vegetacion existente a cielo abierto, por medios mecanicos, incluida extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
zona riparia 1 1.000,00 0,50 500,00
500,00 2,73 1.365,00
ECME27cb M3 EXCAVACION Y PERFILADO TERRENO
Excavacion y desmonte en terreno compacto, realizado con retroex cavadora, dejando el terreno ni-
velado para base de gaviones segun planos. Incluso carga sobre camién y fransporte a vertedero
autorizado. Espesor de excavacion 80cm y volumen medido en perfil natural.
base bancos piedra 1 40,00 0,50 20,00
base bancos madera 1 25,00 0,50 12,50
32,50 31,96 1.038,70
DME m3 LIMPIEZA DESBROZADO MALEZA EXISTENTE
Limpieza de desbroce realizado en zona riparia, por medios mecanicos, con extraccion de vegeta-
cion, incluidos medios auxiliares.
zona Ria 1 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1,51 1.510,00
TOTAL SUBCAPITULO E01 ACT PREV LIMPIEZAY 3.913,70
E01 ACT PREV LIMPIEZA Y DESBROCES
1,00 3.913,70 3.913,70
E02 ACT PREV P.A. NIVELADO Y PERFILADO DE TERRENO
P.A. Partida Alzada para el nivelado y perfilado final del terreno ripario tras el desbroce y limpieza
realizada.
1,00 4.250,00 4.250,00
TOTAL CAPiTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 8.163,70
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 OBRA CIVIL
URG0604005 m3 RELLENO DE GRAVA - ZONA INUNDABLE
m3 Relleno de zona inundable y zona de bancos mediante érido titurado clasificado < 25 mm., ex-
tendido en tongadas de 30cm de espesor, incluso nivelacion, rasanteado y compactacion de la su-
perficie de asiento, terminado.
zona riparia 1 750,00 750,00
750,00 20,86 15.645,00
URG0402001 m3 EXCAVACION ZANJAS MANUAL O MEC
m3 Excavacion de zanjas en tierra por medios mecanicos 0 manuales hasta una profundidad de 2m,
incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extraccion de
restos a los bordes. Medido el volumen sobre las secciones tedricas de la ex cavacion.
electr alumbrado 1 60,00 0,60 0,50 18,00
18,00 25,00 450,00
- URG0604001 m3 RELLENO DE ZANJAS Y POZOS
m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silicea y grava, extendido en tongadas de 30cm de espe-
sor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectacion. Nivelacion y resistencia suficiente para el
asfalto drenante y las celdas de poliproleno reciclado como acabado final del parking. Medida la su-
perficie tedrica por la profundidad real.
electr alumbrado 1 60,00 0,60 0,50 18,00
pozo existente 2 25,00 0,50 25,00
43,00 20,86 896,98
E023 UD FORMACION DE ARQUETAS
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigén, de dimensiones inte-
riores 50x50x50 cm, con marco y tapa prefabricados de fundicion; previa excavacion con medios
manuales y posterior relleno del frasdés con material granular
arquetas alumbrado 1 5,00 5,00
5,00 228,26 1.141,30
U01G270 m2 CAPA SEPARACION TERRENO GRANULAR Y BALASTO CON GEOTESAN NT-30
Suministro y colocacion de capa de separacion entre terreno granular y balasto de geotextl no tejido
Geotesan NT-30, de 260 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un
proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a traccion,
60/65 % de deformacion a rotura, 3,31 kN de resistencia CBR a perforacion y 16x 10-7 m2/s de per-
meabilidad en el plano, medida la superficie ejecutada.
zona riparia 1 750,00 750,00
750,00 2,36 1.770,00
L CIM TORN TIER ud CIMENTACION TORNILLOS TIERRA
-Plataformas: 75 unidades unidades M76x 1600-M 16
Tornillos plataformas madera 75 75,00
(M76x1600-M16)
75,00 67,65 5.073,75
HERR MET kg HERRAJERIA Y PLETINAS PARA CIMENTACION
Herajes y pleinas necesarias para las uniones de los tornillos de fierra con los diferentes elementos
urbanos y la cimentacion.
Herrajes varios 75 75,00
75,00 10,06 754,50
TOTAL CAPIiTULO 02 OBRA CIVIL 25.731,53
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CAPITULO 03 PAVIMENTACION - PLATAFORMAS
BG M3 BASE DE GRAVILLA PARA GAVIONES
m3 Suministro e instalacién de gravilla limpia <25mm de didmetro.
base bancos piedra 1 40,00 0,50 20,00
base bancos madera 1 25,00 0,50 12,50
32,50 13,51 439,08
LUR PLTF MAD m2 PLATAFORMAS DE MADERA
Plataformas de madera mediante tabla ranurada de 45x 145, rastreles longitudinales de 70x 145 y es-
tructura de pilares de madera de 90x 90 (la cimentacion mediante tomillos de tierra se incluye en parti-
da a parte)
plataforma 1 1 150,00 150,00
plataforma 2 1 45,00 45,00
plataforma 3 1 60,00 60,00
255,00 282,74 72.098,70
URV050 m2 PA. REPARACION DE PAVIMENTO EXISTENTE
Partida alzada para la reparacion del pavimento existente, especialmente en la zona de la acera exi-
tente, para reparar baldosas en mal estado o en las zanjas para la conexion del alumbrado. Incluye
la demolicion del pavimento con martillo rompedor y compresor de aure, refirada de escombros al
punto de carga, carga sobre camion y transporte a vertedero autorizado segiin NTE/ADD-10. Inclu-
ye también la reparacion de las baldosas con la baldosa similar a la existente. Totalmente terminado
y listo para su uso.
zanjas electr alumbrado 1 10,00 10,00
10,00 66,75 667,50
TOTAL CAPiTULO 03 PAVIMENTACION - PLATAFORMAS 73.205,28
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CAPITULO 04 JARDINERIA
U13EE410.1 ud ESPECIE HIGROFILA
Stipa Tenuissima (estipa) de 0,6 a 0,8 m. de altura, 5 ud/m2, suministrado en contenedor y planta-
cién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y
primer riego. (también en jardineras de gaviones)
1 300,00 300,00
300,00 16,32 4.896,00
U13EE265 ud ESPECIE ARBUSTIVA
Plantacion especie arbustiva de borde ripario (Cornus sp, Salix sp, Sambucus sp, Tamarix sp...) de
0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego. (también en jardineras de ga-
viones)
Agrupaciones mix tas 1 200,00 200,00
200,00 21,91 4.382,00
U13EC010 ud ACER CAMPESTRE 12-14 cm. R.D.
Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnu-
day plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formacion de alcorque y primer riego.
Margen ria 1 15,00 15,00
15,00 68,66 1.029,90
U13AM020 m3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FERTIL.
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con ferli-
zantes, con medios manuales, suministrada a granel. (también en jardineras de gaviones)
zona riparia 1 1.000,00 0,50 0,15 75,00
75,00 26,57 1.992,75
U13PH001 m3 PLANTACION CESPED
Formacién de zonas verdes urbanas, por siembra de mezcla de Festuca arundinacea 20% y
Ray-grass 20% , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, distribucion de ferfilizan-
te complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perflado definifivo, pase
de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razén de 30 gr/m2. y primer
riego. (también en jardineras de gaviones)
zona riparia 1 1.000,00 0,50 0,30 150,00
150,00 3,13 469,50
JDMO010 m2 MALLA BIODEGRADABLE DE COCO
Malla orgénica, biodegradable, se sujecion de terreno, elaborada con fibras naturales de coco 100% ,
entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de masa superficial, para el
control de la erosién y funcion anthierbas en la realizacion de plantaciones, permeable al agua, al ai-
re 'y alos nutrientes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantacion, a razén de 1 planta/m?
con piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de didmetro. El precio no incluye la vege-
tacion.
plantacion de arbustivas entre 1 150,00 150,00
platafromas y bancos
pozo existente 2 25,00 50,00
200,00 6,58 1.316,00
E29 u  TRANSPLANTE ARBOLADO EXISTENTE
ud Transplante de arbolado existente en plaza de abajo de didmetro comprendido entre 10 y 20 cm
con camién grua. Incluso relleno y compactado del hueco con fierras propias. Medida la unidad eje-
cutada.
10 2,00 20,00
20,00 69,16 1.383,20
TOTAL CAPITULO 04 JARDINERIA 15.469,35
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CAPITULO 05 INSTALACIONES
SUBCAPITULO E07 ALUMBRADO
URI0100002 m TUBO CORRUGADO 110
m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de poliefileno de alta densidad de didmetro
nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado segin UNE-EN 50086-24, incluso p.p. de juntas
y separadores. Medida la longitud ejecutada.
Alumbrado plataformas 1 40,00 40,00
40,00 2,08 83,20
E12 m  CINTA DE SENALIZACION
m Cinta de sefializacion de cables subterraneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la
longitud ejecutada.
Alumbrado plataformas 1 40,00 40,00
40,00 0,53 21,20
E13 m CABLE COBRE DESNUDO
m Cable de cobre desnudo de 35mm2 segin UNE 21012. Medida la longitud instalada.
Alumbrado plataformas 1 40,00 40,00
40,00 3,46 138,40
E14 m TUBO RIGIDO
m Tubo rigido de acero galvanizado M63 para salida de cable subterraneo.
Alumbrado plataformas 1 40,00 40,00
40,00 9,86 394,40
E15 u PICA TOMA TIERRA
ud. Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de dié-
mefro, en todo fipo de terreno, seglin REBT. Medida la unidad ejecutada.
Alumbrado plataformas 5 5,00
5,00 16,24 81,20
FMAD u  FAROLA COLUMNA MADERA 4m
ud Suministro e nstalacion de columna de madera fipo mod. “VGL” (Vagalume) de SETGA de 4mts
de altura compuesta por base fabricada integramente en Acero Galvanizado y pintado de negro. Fus-
te de madera de elondo. Tratamiento protector mediante imprimacion anti taninos y acabado lasur bi-
capa para conservar el color de la madera. Terminal de acero galvanizado con fija de @73mm. para
anclaje farol o similar; incluido conexiones, enganche alimentacion y placa de anclaje, y cubricién de
pernos con sombrerete
farolas 5 5,00
5,00 1.335,14 6.675,70
LJNR3032E ud LUMINARIA CARANDINI JUNIOR
ud Instalacion completa incluyendo excavacion y cimentacion de punto de luz de 4,00 m. de altura
mod. Carandini JUNIOR modelo JNR 4 Z BC 0053032E AMM1 VB2 A 156 ZP S S S0 715T.
Leds, de 64 W., 740 y 700 mA., 150 D, SIM VIAL o similar en tecnologia LED, con T* de color
4.000°K (blanco neutro), grupo dptico de tecnologia LED, con equipo electrénico, IP66, pintado segin
directrices de la direccion facultaiva, medios auxiliares, canon ECORAAE de luminaria y lémpara.
Cumpliendo normativa de seguridad laboral y medios mecéanicos y auxiliares necesarios para ello.
Totalmente instalada.
Margen dcha 5 5,00
5,00 428,80 2.144,00
TOTAL SUBCAPITULO E07 ALUMBRADO.........ccoeoccoemmrssmssrrenenen 9.538,10
TOTAL CAPiTULO 05 INSTALACIONES... 9.538,10
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CAPITULO 06 MOBILIARIO URBANO
LUR BANC ud GAVIONES LINEA 1
GAV1
Suministro y colocacion de gaviones compact fipo Lacilla o equivalente, mediante jaulas de de acero
rellenas de piedra 200x 70x 50 (largo x ancho x alto). Jaulas de serie - max y malla 10 x 5
El precio incluye suministro de materiales y colocacion por personal especializado.
1,00 3.043,43 3.043,43
LUR BANC ud GAVIONES LINEA 2
GAV2
Suministro y colocacion de gaviones compact fipo Lacilla o equivalente, mediante jaulas de de acero
rellenas de piedra 200x 70x 50 (largo x ancho x alto). Jaulas de serie - max y malla 10 x 5
El precio incluye suministro de materiales y colocacion por personal especializado.
1,00
1,00 4.543,43 4.543,43
U15MAA041 ud BANCO DE MADERA
Suministro y colocacion de tabla de madera tipo alerce para formacién de banacadas de madera.
Asiento con reposabrazos de 2m de longitud, ilncluso pemos de anclaje, fijado a una superficie so-
porte (no incluida en este precio la superficie de soporte, silos pernos de anclaje).
banco continuo 1 10,00 10,00
10,00 66,95 669,50
U15MBB022 ud BANCO DE PIEDRA
Suministro y colocacion de piezas de pidra caliza para formacion de banacadas de para sentarse. In-
cluyen reposabrazos de 2m de longitud, ilncluso pemos de anclaje, fijado a una superficie soporte
(no incluida en este precio la superficie de soporte, si los pernos de anclaje).
1 15,00 15,00
15,00 62,38 935,70
TOTAL CAPIiTULO 06 MOBILIARIO URBANO, 9.192,06
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CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
§510100001 u  CASCO SEGURIDAD

ud Casco de seguridad con amés de adaptacion, homologado, certificado CE, considerado 4 usos.
Medida la unidad utilizada.

8,00 1,37 10,96
$510105001 u PROTECTOR AUDITIVO
ud Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 2 usos), certificado CE. Medida la
unidad utilizada.
8,00 3,56 28,48
$§510300001 u  GUANTES
ud Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, homologados y marcados con
certificado CE. Medida la unidad utilizada.
16,00 0,56 8,96
E08 mesMES ALQUILER CARTEL
ud Mes de alquiler de cartel indicador o sefial de trafico con fondo amarillo
5,00 8,83 44,15
E09 mesMES ALQUILER SOPORTE METALICO
ud Mes de alquiler de soporte metélico de cartel o sefial
5,00 44,16 220,80
E10 mesMES ALQUILER CONO SENALIZACION
ud Mes de alquiler de cono de sefializacion de 500 mm de altura
16,00 2,65 42,40
E11 mesMES ALQUILER VALLA MALLAZO
m Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con "pies de payaso" de hormigon.
5 140,00 700,00
700,00 2,21 1.547,00
$SB0200003 mesALQUILER CASETA PARA ALMACEN
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,75x2,10 m, con estructura metali-
ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
¢ién de pintura prelacada, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, venta-
nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con
distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.
5,00 83,84 419,20
S$SB0200001 mesALQUILER CASETA SANITARIA
Mes de alquiler de cabina sanitaria de material pléstico de 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depdsito qui-
mico de 2201, 1 lavabo con depdsito de agua de 100I, con mantenimiento incluido.
5,00 59,41 297,05
§SL0100001 u EXTINTOR
ud Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presion incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos. Medida la unidad instalada.
2,00 5,68 11,36
SSM0100001 u BOTIQUIN
ud Botiquin completamente equipado. Medida la unidad colocada.
2,00 32,46 64,92
TOTAL CAPIiTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD . 2.695,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INF VERDE PARQUE TXINBO BILBAO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CONTROL CALIDAD
SUBCAPIiTULO E99 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

PCC365224 Ud Limites Atterberg - RELLENOS CIMIENTOS SE-C

[0

k=]

g Limites Atterberg - RELLENOS CIMIENTOS SE-C - UNE 103103:1993 UNE 103104:1994.

3

8 1 1,00

S

é 1,00 51,93 51,93

§P00364223 Ud Granulometria - RELLENOS CIMIENTOS SE-C

7]

g Granulometria - RELLENOS CIMIENTOS SE-C - UNE103101:1995.

Q

£ 1 1,00

£

é 1,00 61,96 61,96

-f‘gj PCC366225 Ud Materia organica - RELLENOS CIMIENTOS SE-C

0

P Materia organica - RELLENOS CIMIENTOS SE-C - UNE103204:1993.

? 1 1,00

c

S

§ 1,00 81,39 81,39

é PCC369228 Ud Sales solubles - RELLENOS CIMIENTOS SE-C

§ Sales solubles - RELLENOS CIMIENTOS SE-C - NLT 114/98.

R

2 1 1,00

g

] 1,00 83,17 83,17

c

§ PCC367226 Ud Préctor modificado - RELLENOS CIMIENTOS SE-C

$ Proctor modificado - RELLENOS CIMIENTOS SE-C - UNE 103501:1994.

]

K 1 1,00

3

El 1,00 115,36 115,36

i)

S’PCC.’,SBZN Ud indice CBR - RELLENOS CIMIENTOS SE-C

i indice CBR - RELLENOS CIMIENTOS SE-C - UNE103502:1995.

g 1 1,00

g

e 1,00 159,07 159,07

(]

iPCC362159 Ud Pruebas finales de funcionamiento (lluminacion Gral.) - ILUMINAC

% Pruebas finales de funcionamiento (lluminacién Gral.) - ILUMINACION EXTERIOR - UNE

e 20460-6-61:03.

é 1 1,00

% )

g 1,00 241,43 241,43

<

E PCC363160 Ud Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) - ILUMINACION EXT

§ Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) - ILUMINACION EXTERIOR - UNE 20062:1993

s UNE 23035-4:2003.

0

3 1 1,00

§

E 1,00 241,43 241,43

E PCC361153 Ud Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales - RED EXTERIOR

% Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales - RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUA-

< LES -/ PPTGTSP.

= 1 1,00

3 1,00 841,43 841,43

% PCC MADERA ud Anclajes estructura de madera

0 1,00 129,28 129,28

2 _—

° v

IS} TOTAL SUBCAPITULO E99 ENSAYOS DE CONTROL DE 2.006,45

TOTAL CAPiTULO 08 CONTROL CALIDAD 2.006,45
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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GR01.01.01

GR01.01.12

GR01.01.18

GR01.01.19

Y GR01.01.20

GR01.01.21

CAPITULO 09 GESTION RESIDUOS

SUBCAPITULO GR01 COSTES DE GESTION

APARTADO GR01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS

t RESIDUO CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTON

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTON (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por €l Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como ofros
certificados.

1 0,14 0,14

t RESIDUO CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificaiva de IKS eem segin Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como ofros
certificados.

1 2,35 2,35

0,14 14,00 1,96

t RESIDUO CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO

Coste de geston de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segin Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como ofros
certificados.

1 0,35 0,35

2,35 8,00 18,80

t  RESIDUO CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS

Coste de gestion de Th de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DIS-
TINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segin Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

1 2,00 2,00

0,35 28,00 9,80

t  RESIDUO CODIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS

Coste de gestion de Th de Residuo con CODIGO LER 17.04.07 METANES MEZCLADOS (Or-
den MAM/304/2002) fratada en planta por gestor autorizado por €l Departamento de Medio Ambiente
de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-
tintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segin De-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimientoy Control), asi como ofros
certificados.

1 0,21 0,21

2,00 15,00 30,00

t  RESIDUO CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

Coste de gestion de Th de Residuo con CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CON-
TAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento
de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administraivos y documentacion justificativa de
IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Con-
trol), asi como ofros certificados.

estimacion propia 1 643,06 643,06

0,21 1,00 0,21

643,06 8,00 5.144,48
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GR01.01.25

GR01.01.26

GR01.01.13

GR01.02.20

t RESIDUO CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y

Coste de gestion de Tn de Residuo CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CO-
DIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administraivos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Se-
guimiento y Contral), asi como ofros certificados.

1 0,56 0,56

t RESIDUO CODIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS

Coste de gestion de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERA-
RIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden MAM/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion jusficativa de IKS eem segun Decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como ofros certficados.

1 0,07 0,07

0,56

12,00 6,72

t  RESIDUO CODIGO LER 17.01.03 LADRILLOS CERAMICOS

Coste de gestion de Th de Residuo con CODIGO LER 17.01.02 LADRILLOS CERAMICOS (Or-
den MAM/304/2002) fratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente
de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-
tintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segln De-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimientoy Control), asi como ofros
certificados.

1 0,42 0,42

0,07

68,75 4,81

0,42

8,00 3,36

TOTAL APARTADO GR01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS......... 5.220,14

APARTADO GR01.02 RESIDUOS PELIGROSOS
t  RESIDUO CODIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DE

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye
costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), asi como otros certificados.

1 0,35 0,35

0,35

333,00 116,55

TOTAL APARTADO GR01.02 RESIDUOS PELIGROSOS............... 116,55

TOTAL SUBCAPITULO GRO1 COSTES DE GESTION.....co.ccconren 5.336,69
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO GO2R COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES
APARTADO GR02.01 COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSO0S

GR02.02.02 mesALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUO NO PELIGROSO 1,5 M3

GR02.01.04

GR02.01.05

Coste mes de Alquiler de saco de residuos no peligrosos de 1,5 m3 colocado a pie de carga o en
recinto de residuos.

CODIGO LER 03.03.08 1 1,00
PAPEL-CARTON

CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y 1 1,00
MATERIALES CERAMICOS

CODIGO LER 17.02.02 VIDRIO

CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO 1 1,00
CODIGO LER 17.04.07 METALES 1 1,00
MEZCLADOS

CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS 1 1,00

DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION QUE CO

CODIGO LER 20.03.01 BASURAS 1 1,00
GENERADAS Y ABANDONADAS EN

EDIFICIOS

mesALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 7 M3

Coste mes de Alquiler de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 7 m3 colocado a pie de
carga o en recinto de residuos.

CODIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE

HORMIGON, LADRILLO, TEJAS Y

MATER

CODIGO LER 17.02.01 MADERA

CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS 1 1,00
BITUMINOSAS

6,00 29,83 178,98

mesALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 10 M3

Coste mes de Alquiler de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 10 m3 colocado a pie de
carga o en recinto de residuos.

CODIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE

HORMIGON, LADRILLO, TEJAS Y

MATER

CODIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y 65 65,00
ROCAS NO CONTAMINADAS

1,00 40,00 40,00

65,00 45,00 2.925,00

TOTAL APARTADO GR02.01 COSTE DE ALQUILER 3.143,98
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GR02.02.02

GR03.01.02

GR03.01.04

GR03.01.06

APARTADO GR02.02 COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROS0S
mesALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUO NO PELIGROSO 1,5 M3

Coste mes de Alquiler de saco de residuos no peligrosos de 1,5 m3 colocado a pie de carga o en
recinto de residuos.
CODIGO LER 17.09.03* OTROS 1 1,00

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

1,00 29,83
TOTAL APARTADO GR02.02 COSTE DE ALQUILER

TOTAL SUBCAPITULO G02R COSTES DE ALQUILER DE
SUBCAPITULO GO3R COSTES DE TRANSPORTE
APARTADO GR03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
u  TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (min. 3Ud x1,5 m3

Servicio de enfrega y recogida de saco de RCD y residuos no peligrosos de 1,5 m3 (minimo 3 UD)
por fransportista autorizado por la Consejeria o Departamento de Medio Ambiente de la CC.AA. co-
rrespondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al cenfro autoriza-
do de reciclaje no superior a 50Km. No incluye alquiler de saco, ni el canon de la planta.

1 6,00 6,00

29,83
29,83

3.173,81

6,00 100,00
u  TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD YRNP 5a 7 M3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 5a 7 m3 por
transportista autorizado por la Consejeria o Departamento de Medio Ambiente de la CC.AA. corres-
pondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro autorizado de
reciclaje no superior a 50Km. No incluye alquiler de contenedor, ni el canon de la planta.

HORMIGON

MADERA
MEZCLA BITUMINOSA 1 1,00

600,00

1,00 110,00
u  TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 a 28 M3

Servicio de enfrega y recogida de contenedor de RCD y residuos no peligrosos de 10 a 28 m3 por
transportista autorizado por la Consejeria o Departamento de Medio Ambiente de la CC.AA. cormes-
pondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro autorizado de
reciclaje no superior a 50Km. No incluye alquiler de contenedor, ni el canon de la planta.

MEZCLA HORM. + CERAM.
TIERRA 65 65,00

110,00

65,00 130,00

TOTAL APARTADO GR03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS.........

8.450,00

9.160,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO GR03.02 RESIDUOS PELIGROSOS
GR03.02.01 u  TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,
Retirada y transporte por fransportista autorizado de RP por la Consejeria 0 Departamento de Medio
Ambiente de la CC.AA. correspondiente, hasta el destino final (Centro de fransferencia o planta de
tratamiento) ufilizando un camién de 3,5 Tn de P.M.A. El precio incluye la carga con maquinaria ele-
vadora de los bidones o big bags (sacos 1,5 m3) colocados previamente sobre pallets. La capacidad
total del camion sera de dos pallets (cada pallet podra contener de 2 a 4 bidones de 200I) o de 4 big
bags, siempre que no se supere el P.M.A del vehiculo. El precio dado es teniendo en cuenta que di-
cha capacidad sera COMPARTIDA con ofros centros productores (obras). El transporte sera a una
distancia menor de 200 km. El precio incluye los trémites documentales que establece la normativa
(RD 833/1988 y RD 952/1997).
1,00 150,00 150,00
TOTAL APARTADO GR03.02 RESIDUOS PELIGROSOS............... 150,00
TOTAL SUBCAPITULO GO3R COSTES DE TRANSPORTE............ 9.310,00
TOTAL CAPiTULO 09 GESTION RESIDUOS 17.820,50
TOTAL 163.822,25
4 de octubre de 2024 Pagina 13
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ANTEPROYECTO PARA LA ADECUACION PAISAJISTICA DEL PARQUE TXINBO, BILBAO

3. PLANOS

Los planos de este anteproyecto se adjuntan al final de este documento.

@ LURstudio C/Barroeta Aldamar 6,421, 48001, Bilbao. CIF: F95910808 Octubre 2024 @
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ANTEPROYECTO PARA LA ADECUACION PAISAJISTICA DEL PARQUE TXINBO, BILBAO

A. ANEXOS: ANEXO TABLAS GESTION DE RESIDUOS

Se adjuntan a continuacion las tablas de la herramienta Aurrezten de lhobe-Gobierno Vasco.
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Nota: Rellenar inicamente las celdas con fondo bianco

Kl Emplazamiento de la obra

EHl Autor del Estudio de Gestién de Residuos

JON LAURENZ SENOSIAIN
BARROETA ALDAMAR 6, 4°II
BILBAO
48001
ARQUITECTO
2768

BEH Prevision de generacion de residuos
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IFH :Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

2 Volumen aparente de los residuos generados

OK — Importe previsible de la fianza

3 Incluir Gni los costes de ig (no
# Rellenar dnicamente para residuos generados
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